
附件：
	[bookmark: _GoBack]东瑞公司2025年夏季检修土建零活工程项目

	序号
	工作量名称 
	工作量明细
	岗位

	1
	舒巴坦和甲酰嘧啶岗位墙砖理石更换
	拆除原破损墙面瓷砖并更换，瓷砖规格：尺寸300mm*450mm，厚度7mm，面积约150㎡
	一车间

	
	
	拆除原破损地面理石并更换，理石规格：尺寸600mm*600mm，厚度25mm，面积约60㎡
	

	
	
	拆除并更换墙角破损白钢护角60m，50角铁护角30m，20mm扁铁连接固定24m
	

	
	
	墙面抹灰找平约75m2
	

	2
	岗位洗手盆更换
	拆旧安新车间三楼与二楼不锈钢洗手盆各一个。制作安装600*600*800m不锈钢洗手盆两个，下方需有小柜，上方三方向围挡高100mm。
	一车间

	3
	氰二酯凉水塔修复
	拆除更换玻璃钢百叶窗（800mm×5000mm）四面，约16㎡，修补塔体破损漏水7处。
	二车间

	4
	氰二酯防火门维修
	防火门维修5樘，门框四周需抹灰找平（维修标准，能正常使用，正常开关,门框牢固）
	二车间

	5
	甲醇钠厕所维修
	甲醇钠一楼男厕所拆除更换大便池脚踏阀3套，拆除更换地砖600mm×600mm×3块，拆除更换直径25mmppr管3米。更换小便池手动阀2套，拆除更换墙砖350×600mm，700×450mm
	二车间

	6
	甲醇钠升降机隔断防护网安装
	甲醇钠升降机四周隔断防护网安装，面积约130m2，安装升降台活动门2个。
	二车间

	7
	硫酸亚铁浸泡池重新制作
	拆除现场原有浸泡池2个（宽1.5m 长1.3m 高0.7m）。制作同样规格PP塑料材质浸泡池一个内分2格，材质厚度6mm；制作盖板2个，DN80排水口尺寸2处。
	二车间

	8
	保修楼东侧废桶废包装库房改造
	拆除屋顶石棉瓦约190m2；拆除屋顶横梁木方约375m
	物流中心

	
	
	新安装屋顶方钢75m（50*100*5mm厚）；新安装屋顶0.7mm厚瓦楞板单板约190m2
	物流中心

	
	
	新建墙板钢结构横梁28m（50*100*5mm厚方钢）；新按0.7mm厚瓦楞板单板墙板40㎡
	物流中心

	
	
	拆除新按0.7mm瓦楞板单板墙55㎡（前墙）
	物流中心

	
	
	库房主梁与四个角立柱利旧，新建完工整体刷防锈漆，库房内废桶及废包装需运出待新建后整理回放
	物流中心

	9
	罐区泵房前草地新铺西班牙透水砖， 地砖成活四面起坡0.2%
	拆除更换路边石96m（150*150*1000mm）
	物流中心

	
	
	制作树坑：用100*100mm*1000mm路边石砌筑，每个树坑4块*33个树坑
	物流中心

	
	
	人工挖土方外排35.5*19m*0.35m深+24*9m*0.35m深=445m3
	物流中心

	
	
	新铺河沙：35.5*19m*0.15m深+24*9m*0.15m深=133m3
	物流中心

	
	
	新做水稳层：35.5*19m*0.15m深+24*9m*0.15m深=133m3
	物流中心

	
	
	新铺西班牙透水砖：35.5*19m+24*9 =890.5m2，规格：250*250mm，50mm厚
	物流中心

	10
	甲类库新安装防撞板铁板
	安装防撞板铁板一块（10mm厚）：2.9m*0.3m宽*2块焊接，膨胀螺丝直径16mm*3根*120mm长打眼固定
	物流中心

	11
	甲类库彩砖更换混凝土路面
	拆除彩砖3.3m×2.7m×2处，9m×3.3m×1处，机械挖土0.5m深约24m3，更换河沙0.15m深约7.2m3
制做水稳层0.15m深约7.2m3，新做混凝土路面（c25）0.2m深约9.6m3；拆除恢复雨排井周围:直径0.65×0.1米高×0.2米宽，拆除，恢复抹灰
	物流中心

	12
	预处理间打下水孔
	预处理间打下水孔φ100×350mm
	污水处理中心

	13
	调节池，预处理间墙面修复
	预处理间墙面和污水站外墙面修复，施工面积约150㎡；外墙原抹灰层拆除，新做抹灰挂钢丝网，刮外墙腻子2遍，刷外墙防腐涂料2遍
	污水处理中心

	14
	一车间VOC防渗地面制作
	制作防腐防渗地面，新做JSA-101聚合物水泥防水涂料(雨虹)施工面积约30m2
	污水处理中心

	15
	厂区墙砖修补
	办公楼门前坡道大理石方砖重新粘贴。砖尺寸（600mm*600mm），约70块（利旧）。
	总经办

	
	
	厂区南侧围墙蘑菇石重新粘贴，砖尺寸（500mm*250mm)，约50块（利旧）。
	总经办

	
	
	旗杆座方砖重新粘贴，600mm*600mm共20块（利旧）。
	总经办

	16
	生产合成楼4个卫生间改造
	拆除更换门5樘：2.4m×0.85m*4=8.16m2；拆除蹲便器平台2.2×1.3×0.2m*4处=2.288m3
	总经办

	
	
	拆除更换陶瓷蹲便8个、蹲便手压阀8个，拆除更换φ110pvc管16m，弯头16个，直接8个，拆除更换φ32ppr管12m，弯头32个，直接16个，拆除安装ppr管需要砸墙1m×0.8m×100mm厚*8处=0.64m3并恢复
	总经办

	
	
	拆除更换卫生间原有地砖6*2.25m*4处=54m2；做高分子防水6.4m×2.6m*4处=62.4m2
	总经办

	
	
	拆除及更换墙砖3.2*22m*4处=281.6m2，重新抹灰找平2CM厚
	总经办

	
	
	拆除更换卫生间蹲便门0.6*1.7m高*2个*4处=8.16m2，拆除更换卫生间隔板9.44m2材质（2代抗倍特隔墙板）
	总经办

	
	
	拆除更换陶瓷小便器4个；拆除更换防反味下水管4套；拆除更换小便池手压阀门4个（更换为感应阀门），需砸墙0.5m×1m×100mm厚*4处=0.2m3恢复
	总经办

	
	
	拆除更换陶瓷洗手盆4个0.7m×0.4m，水龙头4套，软连接12米，下水管一根4米，角阀8个；拆除更换洗手盆理石板0.6m×1,1m×18mm厚*4个；拆除更换地漏10个；拆除更换陶瓷拖布水槽子0.5m×0.5m×0.6m*4个，不锈钢水龙头4个
	总经办

	
	
	拆除更换原pvc棚板更换铝扣板（含新做龙骨）2.2m×6m，*4处=52.8m2   LED灯8个
	总经办

	
	
	拆除更换五孔插座4个，开关4个。安装镜子4面，尺寸400*600mm
	总经办

	17
	停车位方砖换砖
	中控室门前停车位破碎方砖拆除更换，方砖尺寸（250mm*250mm）约50平米。
	总经办

	18
	水泵房东侧电缆沟改造
	拆除电缆沟：15m*1m高*120mm宽*2=3.6m3
	总经办

	
	
	新建电缆沟墙：砌砖：15m*1m高*120mm宽*2=3.6m3；抹灰：15*1m*4+15*0.12m*2+0.12*1*4=64.08m2
	总经办

	
	
	制作电缆沟盖板（麻花板：3mm厚）：0.8m宽*1m长*16块（（每块麻花板上面焊接两个8mm粗*150mm中心距*35mm高度的两个拉手，每个麻花板下方用T字角铁固定找坡淌水，淌水方向为东侧））
	总经办

	19
	施工垃圾清运
	施工垃圾及残土清运一项
	总经办

	备注：施工方购买所有材料必须有检验报告及合格证，施工方材料入场时必须通知甲方检验，任何材料进场必须有进场照片




